Příloha č. 3
Smlouva o dílo
č. objednatele: ONIR  xxxxx

č. zhotovitele: xxxxx
uzavřená podle § 536 a následných zák. č. 513/91 Sb. /dále jen smlouva/

Článek I.

Smluvní strany 

1. Objednatel: 

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace,   

      Se sídlem:
Václavské nám. 68,  115 79 Praha 1

Zastoupené:
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. -  generální ředitel
IČO: 00023272

DIČ: CZ00023272

Bankovní spojení:
  KB Praha 1

Číslo. účtu: 6331011/0100

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Milan Plaček - náměstek gen. ředitele, tel. 224497235

Zástupce pro věci technické:p. Vladimír Aust, (technický dozor) - stavební oddělení NM, tel. 224497151



(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel :


doplní uchazeč
Se sídlem: 
Zastoupený: 

 

IČO :




 

DIČ :


   

Bankovní spojení :
.

Číslo účtu: 

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

 

  (dále jen zhotovitel)

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

Článek II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele veškeré práce a dodávky související s  inovací vzduchotechniky a souvisejících profesí s ohledem na dodržení požadovaných mikroklimatických parametrů v prostoru depozitářů sekce C2 a D2 objektu Ústřední depozitář Přírodovědeckého muzea, Cirkusová 1740, Horní Počernice, Praha 9.


2. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy: 

· Projektová dokumentace vypracovaná společností SOREX s.r.o., 267 25 Osov z 07/2009
· Nabídka zhotovitele ze dne doplní uchazeč
· Harmonogramu postupu prací ze dne doplní uchazeč
3. Dílo bude provedeno v souladu s předanou projektovou dokumentací a odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré platné české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy. 
4. Součástí předmětu díla jsou i práce a dodávky v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl vědět, nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

5. 
Součástí předmětu díla je i vypracování potřebné dílenské a montážní dokumentace a vypracování dokumentace skutečného provedení, které obdrží objednatel 3x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátech .dwg, .doc, .xls.

6. Objednatel je oprávněn upravit předmět plnění i v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat.

7. Práce a dodávky, které mění dohodnutý předmět smlouvy, budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvena případná změna doby plnění, ceny a s tím souvisejících ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

8. Součástí plnění předmětu díla je předání veškerých povinných dokladů dle platných ČSN a dle právního řádu ČR.

9. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a je oprávněn dílo provést ještě před termínem sjednaným touto smlouvou a objednatel provedené práce zaplatí v souladu s ustanovením této smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje v rámci ceny a po předání díla k provedení 12-ti měsíčního zkušebního provozu, po dobu kterého bude m.j. provádět sběr dat potřebných k vyhodnocení účinnosti projektem navrženého řešení. V součinnosti a na základě vyhodnocení dat provedené zpracovatelem projektu bude provádět v intervalu 3 měsíců případné doregulování systémů a zařízení. 
Článek III.

Doba plnění

1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele  

     a v souladu s podmínkami této smlouvy:

termín převzetí staveniště:

18.11.2009 
termín zahájení díla:

23.11.2009



termín dokončení díla:

31.5.2010



termín odstranění staveniště:
11.6.2010
zahájení zkušebního provozu:
15.6.2010
ukončení zkušebního provozu:
15.6.2011


2. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně díla a podmínkách jeho provedení. 

3. Zhotovitel má právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla o dobu,

po kterou by došlo k přerušení prací ze strany objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené.

Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.

5. Ukončení prací dle předmětu této smlouvy potvrdí zhotovitel a objednatel v písemném protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IV.

Cena díla

Cena je zpracována v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. 

1. Cena za zhotovení díla vymezeného v článku II. této smlouvy činí dle cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy celkem:

Cena díla celkem bez DPH      doplní uchazeč                  Kč

DPH 19 %
  Kč
Cena díla celkem včetně DPH
 Kč

Slovy : 

2. Smluvní cena díla, dle nabídky zhotovitele (viz. Příloha č 2) zahrnuje zejména veškeré práce, dodávky, výkony, služby, koordinaci prací, cla a další poplatky, související s kompletním provedením díla a je cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení čl. II odst.  6, 7 této smlouvy. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle výkazu výměr vypracovaného objednatelem do zadávacího řízení veřejné zakázky, jejíž realizaci představuje dílo popsané v této smlouvě. Oceněný výkaz výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu, je označen jako Příloha 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady dle předmětu smlouvy, za podmínek správnosti výkazu výměr vypracovaného objednatelem, přičemž zhotovitel zároveň prohlašuje, že neshledal rozdíl mezi výkazem výměr předloženým objednatelem a projektovou dokumentací, který by měl vliv na cenu díla.
3. Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn, které si objednatel sám vyžádá nebo změny z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolají nezbytné vícepráce, (méněpráce) budou oceněny a připočteny nebo odečteny k ceně dodávky. Veškeré vícepráce, jejichž realizace bude předem písemně odsouhlasena objednatelem, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele. 

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se provedení těchto prací za dar objednateli.

4. Daň z přidané hodnoty bude zhotovitel účtovat vždy podle aktuální zákonné úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek V.

Odpovědnost za vady a záruky za dílo

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, t.j. veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR, při respektování správních rozhodnutích týkajících se díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.

2. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla ekologicky nezávadné materiály. 

3. Ode dne protokolárního předání díla poskytne zhotovitel na dílo záruku v délce 72 měsíců, na stroje a zařízení 24 měsíců. Pokud na stroje a zařízení poskytuje výrobce záruku delší, bude zhotovitelem poskytnuta v této délce.

4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vyšší mocí. 

5. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a technickým normám. Vady musí být jednoznačně specifikovány v přejímacím protokolu. 

6. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu záruční doby písemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 10-ti dnů poté, kdy vadu zjistil, a to doporučeným dopisem do sídla zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od obdržení reklamace objednatelem, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění prací. 

8. Vady, které svojí povahou způsobí nedodržení požadovaných klimatických podmínek v depozitářích Přírodovědeckého muzea je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 24 hodin od jejich oznámení zhotoviteli objednatelem resp. uživatelem na e-mail:  doplní uchazeč
9. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel bezplatně a na vlastní odpovědnost v záruční době všechny vady své dodávky v dohodnutých termínech. Opravy provedené objednatelem  nebo třetí osobou, zbavují zhotovitele záruční povinnosti. V tomto případě odstraní zhotovitel závady buď novou dodávkou nebo opravou, podle vlastní volby proti úhradě objednatele.

10. Jestliže zhotovitel neodstraní závady, vzniklé v záruční lhůtě v termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků jiné oprávněné organizaci. V tomto případě odstraní oprávněná organizace vady proti úhradě zhotovitele a zároveň se zhotovitel nezbavuje záruční povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou z důvodu reklamací.

Článek VI.

Postup a organizace prací 

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který bude způsobilý k řádnému provádění prací. 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli v areálu přiměřenou plochu pro zřízení zařízení staveniště. Zřízení, odstranění, spotřebované energie, služby, instalace odpočtových měřidel apod. související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré práce budou prováděny za plného provozu depozitářů  Přírodovědeckého muzea v režimu stanoveném objednatelem. Z tohoto důvodu provede zhotovitel koordinaci postupu prací a přijme vhodná opatření tak, aby nebyl přerušen provoz depozitářů  Přírodovědeckého muzea a to i v částech objektu, které s inovací přímo nesouvisejí a byly minimalizovány vlivy hluku a prašnosti. Zároveň přijme zhotovitel vhodná opatření k zamezení úniků médií ze systémů a zatékání vody do objektů Přírodovědeckého muzea. 

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

5. Technický dozor objednatele bude osobně a systematicky sledovat postup prací, jejich jakost a činit zápisy ve stavebním deníku. Je oprávněn přikázat přerušit dílo, pokud je prováděno v rozporu s touto smlouvou, anebo je ohrožena bezpečnost pracovníků nebo a návštěvníků depozitáře  Přírodovědeckého muzea. Toto nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné dokončení díla, ani odpovědnosti za dodržování předpisů BOZP. Technický dozor je oprávněn rovněž k přejímání dokončeného díla.

6. Zhotovitel se zavazuje vytvořit činností svých zástupců na stavbě podmínky pro řádný výkon technického dozoru a poskytovat jim nezbytné informace a součinnost.

7. Zhotovitel bude objednatele informovat o svých činnostech a o postupu prací. Jednání o postupu prací „kontrolní dny“ se budou konat v dohodnutých termínech s objednatelem.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné předpisy pro výstavbu, ČSN, předepsané technologické postupy, bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platné legislativy a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele.

9. Zhotovitel se bude řídit ujednáním této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a institucí. 

Článek VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Vyžaduje-li to povaha zápisu, což v tomto záznamu bude deklarováno, musí se druhá strana vyjádřit k takovému zápisu písemně do 5 pracovních dnů. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

2. Zhotovitel, prostřednictvím stavbyvedoucího bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o rozsahu a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a ukončení prací či událostech a překážkách, vztahujících se k provádění prací.

3. Stavební deník bude umístěn po dobu provádění prací u stavbyvedoucího a musí být přístupný na stavbě kdykoliv v průběhu pracovní doby. Denní záznamy čitelně zapisuje a podpisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny. Osoby, které mohou provádět potřebné záznamy v deníku, jsou i technický dozor objednatele a dále orgány státního stavebního dohledu a státní správy.

4. Za řádné vedení stavebního deníku odpovídá zhotovitel. Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv převzetí jedné kopie zápisu. 

Článek VIII.

Kontrola provádění díla
1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru objednatele. 

2. Objednatel je oprávněn přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel poskytuje vadné plnění, anebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy. V takovém případě nemá zhotovitel právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla podle čl. III. této smlouvy.

3. Technický dozor objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel odstranil takové vady a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě. 

4.  Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na vady zjištěné během realizace díla    

     písemně bez zbytečného odkladu, tj. nejdéle do 5-ti dnů ode dne, kdy se mu tato 

     skutečnost stala známou.

Článek IX.

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu, byť i jeho části, přechází na objednatele okamžikem úhrady předmětného díla, popř. jeho části.

2. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí díla objednatelem.

3. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne předání předmětu díla nese zhotovitel nebezpečí škody na staveništi, jestliže ji způsobil svou činností při plnění smluvního závazku

4. Za všechny škody, které vzniknou vinou zhotovitele v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen hradit takto vzniklou škodu.

5. Zhotovitel bude po dobu realizace udržovat pojištění třetích osob za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli.

6. Zhotovitel bude po dobu stavby udržovat pojištění díla za škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu proti krádeži a případným jiným rizikům ohrožujícím dílo.

7. Sjednává se, že bude-li pojištění podhodnocené a vyplacené pojistné nepokryje vzniklou škodu, zhotovitel nese škodu ze svého a je povinen ji odstranit na své náklady a poškozenou věc uvést v předchozí funkční stav. Veškeré ztráty (např. materiálu, zařízení, nářadí, atp.) hradí zhotovitel ze svého, případně z pojistky. 

8. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla, přechází nebezpečí škody na něm na objednatele, nebude-li v předávacím protokolu dohodnuto jinak.

Článek X.

Předání a převzetí díla 
1. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy jsou splněny podmínky uvedené v článku II. této smlouvy.

2. 
Před zahájením přejímky díla prokáže zhotovitel, že systémy a zařízení pracují v provozně jistém stavu, v základních parametrech daných projektovou dokumentací a to formou komplexního vyzkoušení v délce trvání 72 hodin. 

3. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní přejímky dokončeného díla, při níž bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytypovány případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou.

4. Při předání díla předá zhotovitel objednateli veškeré povinné doklady, revize, atesty, certifikáty, apod. ve dvou vyhotoveních a dokumentaci skutečného provedení ve třech vyhotoveních..

5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
6. Nedokončenou dodávku není objednatel povinen převzít.

7. Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.

Článek XI.

Platební podmínky

1. Smluvní cena bude hrazena dílčím způsobem dle skutečného postupu provádění díla zhotovitelem. Daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem. Tento soupis bude přílohou daňového dokladu (faktury).

2. Zhotovitel je oprávněn objednateli fakturovat do výše  90% sjednané smluvní ceny díla. Zbývajících 10% ceny bude uhrazeno na základě konečného účetního dokladu. Právo vystavit konečný účetní doklad má zhotovitel po odstranění veškerých vad a nedodělků a po podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
3. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak jsou stanoveny zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené, doplněné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti. Vrácení faktury uplatní objednatel do 7 pracovních dní ode dne doručení faktury od zhotovitele.

5. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

6. Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

Článek XII.

Zajištění závazků - smluvní pokuty

1. V případě nedodržení termínů dokončení díla dle článku III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z  ceny díla za každý den prodlení, max. však do výše 10% celkové ceny díla.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení zvlášť, jestliže bude v prodlení s odstraněním vad v záruční době nebo s odstraněním vad díla vyplývajících z přejímky díla.  

4. Smluvní pokutu může objednatel odečíst z účetních dokladů zhotovitele formou zápočtu.

5. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

Článek XIII.

Bankovní záruka za provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení a vyhodnocení zkušebního provozu, vč. případného doregulování všech systémů souvisejících s dílem ve výši 2.000.000,-Kč. Tuto bankovní záruku je zhotovitel povinen předat objednateli do 30dnů po podpisu smlouvy. Bankovní záruka za provedení díla musí být platná 36 měsíců po předání díla.
2. Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a musí být akceptovatelná pro objednatele z hlediska jejího textu, délky trvání,  její výše a dále i z hlediska vystavující banky. Na posouzení a odsouhlasení návrhu bankovní záruky a odsouhlasení bankovní záruky objednatelem musí být objednateli poskytnuta lhůta nejméně 7 dní. Pokud se objednatel nevyjádří v této lhůtě, má se za to, že vhodnost formuláře a banku odsouhlasil.
3. Povinnost obstarat bankovní záruku za provedení díla má zhotovitel. Veškeré náklady spojené s touto bankovní zárukou za provedení díla a jejím obstarání jsou zahrnuty ve smluvní ceně a hradí je zhotovitel. 

4. Bankovní záruka za provedení a vyhodnocení zkušebního provozu, vč. případného doregulování všech systémů souvisejících s dílem slouží k zajištění všech závazků zhotovitele ze smlouvy. Za neplnění povinností zhotovitele se nepovažuje takové plnění, které je způsobeno vyšší mocí.
5. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele. 

Článek XIV.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou osvobozeny od zodpovědnosti za nesplnění smluvních závazků (ať částečné nebo úplné), jestliže se tak stane v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se tak pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami neovlivnitelných událostí, které mají bezprostřední vliv na plnění smlouvy např. požár, výbuch, apod. V případě vyšší moci se lhůty ke splnění závazků prodlužují o dobu prokazatelně nutnou k překonání následků vyšší moci. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději po jejím skončení písemně uvědomit druhou stranu. Nebude-li tato lhůta dodržena, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat.

2. Objednatel se zavazuje, že se vyjádří ke každé problematice, která se týká podstatně předmětu plnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů. Zejména se jedná o změnu nebo úpravu rozsahu díla.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

2. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor řešen rozhodnutím soudu.

3. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a podepsány oprávněnými osobami dle této smlouvy. 

4. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, které z této smlouvy vyplývají, na jejich právní nástupce.

5. Obě smluvní strany se zavazují považovat veškeré informace a jednání, vyplývající z činnosti obou smluvních stran podle této smlouvy za důvěrné, a budou je chránit před jejich zneužitím třetími osobami.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 – Projektová dokumentace vypracovaná společností  SOREX s.r.o. v 07/2009
č. 2 – Nabídka zhotovitele vč. výkazů výměr ze dne….... doplní uchazeč
č. 3 – Harmonogram postupu prací 
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Její platnost končí splněním všech závazků obou stran.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

V Praze dne  

………………............……………



          .........………………………


     za objednatele





         za zhotovitele
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